

RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Nº 001/2016

PÓS-RECURSOS

Abaixo segue o resultado final da primeira fase da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética da CEMIG após apresentação e análise dos recursos

Os Projetos **APROVADOS** para a fase de diagnóstico energético são:

ITEM	CONSUMIDOR	VALOR (R\$)	FUNDO PERDIDO/ CONTRATO DE DESEMPENHO	TIPOLOGIA
1.	Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Nova Lima - APAC	R\$ 128.334,72	Fundo perdido	Comércio e Serviços
2.	Arcelor Mital	R\$ 361.578,39	Contrato de Desempenho	Industrial
3.	CDM	R\$ 195.707,10	Fundo perdido	Comércio e Serviços
4.	Cemil	R\$ 990.293,15	Contrato de Desempenho	Industrial
5.	Cidade dos Meninos	R\$ 716.420,67	Fundo perdido	Comércio e Serviços
6.	Clube Recreativo Dom Pedro II	R\$ 852.551,12	Fundo perdido	Comércio e Serviços
7.	Fundação Ricardo Moyses	R\$ 72.985,66	Fundo perdido	Comércio e Serviços
8.	Hospital Frei Gabriel	R\$ 172.458,32	Fundo perdido	Comércio e Serviços
9.	Hospital Nossa Senhora de Lourdes	R\$ 318.694,24	Fundo perdido	Comércio e Serviços
10.	Hospital Nossa Senhora do Brasil	R\$ 127.476,52	Fundo perdido	Comércio e Serviços
11.	Hospital Samuel Libânio	R\$ 521.646,32	Fundo perdido	Comércio e Serviços
12.	Hospital São Lucas	R\$ 213.393,06	Fundo perdido	Comércio e Serviços

13.	IFMG São João Evangelista	R\$	227.669,37	Fundo perdido	Serviços Públicos
14.	Instituto Mário Penna – Hospital Luxemburgo	R\$	443.279,76	Fundo perdido	Comércio e Serviços
15.	Hospital Madre Teresa	R\$	681.141,98	Fundo perdido	Comércio e Serviços
16.	Irmandade Nossa Senhora das Mercês – Santa Casa de Montes Claros	R\$	340.209,98	Fundo perdido	Comércio e Serviços
17.	Minas Tennis Clube	R\$	3.717.252,18	Fundo perdido	Comércio e Serviços
18.	Prefeitura Municipal de Esmeraldas	R\$	426.745,82	Fundo perdido	Poder Público
19.	Prefeitura Municipal de Jequitibá	R\$	165.449,34	Fundo perdido	Poder Público
20.	Prefeitura Municipal de Joáima	R\$	262.260,32	Fundo perdido	Poder Público
21.	Prefeitura Municipal de Manga	R\$	253.810,22	Fundo perdido	Poder Público
22.	Prefeitura Municipal de Monte Azul	R\$	205.811,48	Fundo perdido	Poder Público
23.	Prefeitura Municipal de Novorizonte	R\$	109.438,88	Fundo perdido	Poder Público
24.	Prefeitura Municipal de Pavão	R\$	124.731,18	Fundo perdido	Poder Público
25.	Prefeitura Municipal de Rubelita	R\$	126.605,60	Fundo perdido	Poder Público
26.	Prefeitura Municipal de Salinas	R\$	291.601,48	Fundo perdido	Poder Público
27.	Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa	R\$	134.099,66	Fundo perdido	Poder Público
28.	Prefeitura Municipal de Nanuque	R\$	481.350,56	Fundo perdido	Poder Público
29.	PUC Minas	R\$	2.104.899,74	Fundo perdido	Comércio e Serviços
30.	SAAE Itaúna	R\$	56.136,91	Fundo perdido	Serviços Públicos
31.	Santa Casa BH	R\$	2.087.064,92	Fundo perdido	Comércio e Serviços
32.	Sociedade Beneficente São Camilo	R\$	120.344,06	Fundo perdido	Comércio e Serviços
33.	UFV	R\$	595.698,75	Fundo perdido	Serviços Públicos
34.	UFJF	R\$	898.286,61	Fundo perdido	Serviços Públicos
35.	UFLA	R\$	1.718.750,61	Fundo perdido	Serviços Públicos
36.	UFMG Biblioteca	R\$	523.187,61	Fundo perdido	Serviços Públicos
37.	UFMG Faculdade de Medicina	R\$	283.689,56	Fundo perdido	Serviços Públicos

Abaixo seguem os demais projetos apresentados e os motivos da desclassificação:

ITEM	CONSUMIDOR	MOTIVOS DA DESCLASSIFICAÇÃO
1.	ASCOMCER	Em desacordo com o item 13.2 do Edital;
2.	Boulevard Shopping	Em desacordo com o item 13.2 do Edital;
3.	Centro de Tomografia Computadorizada de Minas Gerais	Em desacordo com o item 9.5.3.e do Edital;
4.	Chuveiro Inteligente	Em desacordo com os itens 5 e 9.6.2 do Edital;
5.	Cidade Administrativa	Em desacordo com os itens 7.14.2.f e 13.2 do Edital;
6.	Clube Bom Pastor	Em desacordo com o item 13.2 do Edital;
7.	Eficiência do Saber	Em desacordo com o item 9.5.3 do Edital;
8.	Hospital Bom Pastor	Em desacordo com os itens 7.14.2.f do Edital;
9.	Hospital Casa do Caminho	Em desacordo com o item 9.5.3 do Edital;
10.	Hospital da Baleia	Em desacordo com os itens 9.5.3.i e 9.5.3.j do Edital;
11.	Hospital Evangélico	Em desacordo com o item 7.17.2 do Edital e o Módulo 7 do PROPEE;
12.	Hospital São Vicente de Paulo	Em desacordo com o item 9.5 do Edital;
13.	IFMG Bambuí	Em desacordo com os itens 8.2.1.j e 7.14.2.f do Edital;
14.	IFMG Betim	Em desacordo com os itens 8.2.1.j, 7.14.2.f e 7.2.11 do Edital;
15.	IFMG Itabirito	Em desacordo com os itens 8.2.1.j e 7.14.2.f do Edital;
16.	IFMG Piumhi	Em desacordo com o item 13.2 do Edital;
17.	IFMG Ribeirão das Neves	Em desacordo com o item 8.2.1.j do Edital;
18.	IFTM Paracatu	Em desacordo com os itens 8.2.1.j e 7.14.2.f do Edital;
19.	IPSEMG	Em desacordo com os itens 9.5.3.e, 9.5.3.g e 9.5.3.k do Edital;
20.	Fundação Educacional Lucas Machado Hospital Universitário	Em desacordo com o item 9.5.3.e do Edital;
21.	Instituto Mario Penna - Associação	Em desacordo com os itens 8.2.1.e e 7.3.1 do Edital;
22.	Santa Casa de Passos	Em desacordo com os itens 7.3.1, 7.7, 7.8, 10.1.d e 7.12 do Edital;
23.	Santa Casa de Pompéu	Em desacordo com o item 7.14.2.f do Edital;
24.	Fundação Hospitalar São Francisco de Assis	Em desacordo com os itens 9.5.3.g e 9.5.3.e do Edital;
25.	Solo Fértil	Em desacordo com o item 9.5.3.i do Edital;
26.	UFU	Em desacordo com os itens 9.5.3.a e 9.5.3.e do Edital;
27.	UFMG Iluminação Viária	Em desacordo com os itens 9.5.3.c, 9.5.3.d, 9.5.3.e e 9.5.3.j do Edital;
28.	UNILESTE	Em desacordo com os itens 7.11 e 7.14.2.f do Edital;
29.	UNIMONTES	Em desacordo com o item 9.5.3.e do Edital;
30.	UNIS	Em desacordo com o item 7.14.2.f do Edital;

Ressaltamos que o prazo para interposição de recursos para a 1ª CPP já está encerrado e este é, portanto, o resultado definitivo da primeira fase.

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2016.

Atenciosamente,

Comissão Julgadora