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1. OBJETIVO 

1.1 Constitui o objetivo da presente especificação técnica estabelecer os critérios e 
exigências técnicas mínimas aplicáveis à prestação de serviços a serem executados na 
coordenação (control tower), gestão de importação, desembaraço alfandegário, solução 
de logística com transporte nacional, carga, descarga e armazenamento de Módulos 
Fotovoltaicos. 

1.2 A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, mão de obra e 
sistemas de informações, que deverão atender os requisitos da CONTRATANTE quanto 
à qualidade, segurança, meio ambiente, desempenho, durabilidade e operação 
satisfatória dos serviços a serem realizados. 

1.3 Vigência contratual de 36 (trinta e seis) meses, prorrogável por mais 24 (vinte e quatro) 
meses na modalidade Sistema de Registro de Preços. 

2. REQUISITOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1 Empresa com Sistema de Gestão certificado na norma ISO 9001:2015, por organismo de 
certificação credenciado, contendo no escopo de certificação todo o processo relacionado 
ao objeto desse edital. 

2.2 Programa de Compliance. 

2.3 Pelo menos 5 anos de experiência no setor. 

2.4 Mínimo de 500MW importados em equipamentos para usinas solares. 

2.5 Atestado de Capacidade Técnica emitida por empresa(s) contratante(s) comprovando 
experiência no negócio de usinas fotovoltaicas.  

2.6 Apresentar evidência de contratação de, pelo menos, cinco diferentes de transportadoras. 

2.7 Apresentar evidência de contratação de Armazém Geral. 

2.8 Capital social acima de R$ 10 milhões 
 

3. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 Os serviços serão prestados nos portos de embarque, desembarque e considera-se 
armazenamento e obras no estado de Minas Gerais. 

3.2 As atividades abrangem desde a fabricação, o carregamento no porto de origem, 
transporte marítimo e respectiva descarga no porto de destino, armazenagem, transportes 
internos e rodoviário especial, para cargas soltas ou unitizadas em contêiner, e final 
descarga para operação porta a porta dos equipamentos no local de destino indicado pela 
Cemig, no estado de Minas Gerais. Além das atividades desempenhadas pela 
CONTRATADA em seus escritórios, portos, armazéns gerais, devem ser considerados os 
empreendimentos da CONTRATADA no estado de Minas Gerais e junto aos fornecedores 
de Módulos Fotovoltaicos 
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3.3 Empreendimentos da CEMIG 

3.3.1 As cidades dos locais de obras, bem como outros dados relativos aos 
empreendimentos estão listadas a seguir. 

 

 
 
 

3.3.2 A CONTRATANTE disponibilizará a lista dos fornecedores oportunamente. 

3.4 Os serviços de transporte consistem: 

3.4.1 Da movimentação de módulos fotovoltaicos em containers desde o porto até armazém 
onde deverão ser desovados e armazenados pela CONTRATADA. 

3.4.2 Da movimentação de módulos fotovoltaicos desde o armazém até os 
empreendimentos indicados no item 3.3.1, onde serão descarregados pelo EPCista. 

3.4.3 Da movimentação de módulos fotovoltaicos em containers desde o porto até os 
empreendimentos indicados no item 3.3.1, onde serão desovados pelo EPCista. 

 
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Objeto a ser executado no âmbito deste Contrato compreende, principalmente, as seguintes 
atividades: coordenação (control tower), gestão de importação, desembaraço alfandegário, 
solução de logística com transporte nacional, carga, descarga e armazenamento de Módulos 
Fotovoltaicos, conforme a seguir. 

 

4.1 ESCOPO DE FORNECIMENTO 

4.2 Escopo Geral das Atividades 

Cidades #Projeto MWac MWp
MWp com 

Sobressalentes

Quantidade de 

Módulos

Quantidade de 

Containers

MWp armazenado 

em pulmão de 

obra

Tempo de 

armazenamento 

do pulmão de 

obra

Pallets de 

armazenamento 

do pulmão de 

obra

Itapecerica Projeto 1 3,5 4,9 5 8.526                   15                                0,15                            12 meses 7                                 

Arcos Projeto 2 3,5 4,9 5 8.526                   15                                0,15                            12 meses 7                                 

Arcos Projeto 3 2,5 3,5 4 6.090                   11                                0,11                            12 meses 5                                 

Piumhi Projeto 4 4,5 6,3 6 10.963                19                                0,19                            12 meses 8                                 

Coqueiral Projeto 5 2,5 3,5 4 6.090                   11                                0,11                            12 meses 5                                 

Coqueiral Projeto 6 5 7 7 12.181                21                                0,21                            12 meses 9                                 

São Sebastião do Paraíso Projeto 7 3,5 4,9 5 8.526                   15                                0,15                            12 meses 7                                 

Três Pontas Projeto 8 2 2,8 3 4.872                   8                                  0,08                            12 meses 4                                 

Patos de Minas Projeto 9 1,5 2,1 2 3.654                   6                                  0,06                            12 meses 3                                 

Carmo do Paranaíba Projeto 10 1 1,4 1 2.436                   4                                  0,04                            12 meses 2                                 

Mateus Leme Projeto 11 2,5 3,5 4 6.090                   11                                0,11                            12 meses 5                                 

Campos Altos Projeto 12 2,5 3,5 4 6.090                   11                                0,11                            12 meses 5                                 

São Bento Abade Projeto 13 4 5,6 6 9.745                   17                                0,17                            12 meses 8                                 

Nepomuceno Projeto 14 4 5,6 6 9.745                   17                                0,17                            12 meses 8                                 

Silvanópolis Projeto 15 4 5,6 6 9.745                   17                                0,17                            12 meses 8                                 

Diamantina Projeto 16 2,5 3,5 4 6.090                   11                                0,11                            12 meses 5                                 

Divinópolis Projeto 17 2,5 3,5 4 6.090                   11                                0,11                            12 meses 5                                 

Carmo do Cajuru Projeto 18 30,0                   39 39 67.864                118                              1,3                               12 meses 58                               

Três Marias Projeto 19 60,0                   78 79 135.727              236                              2,6                               12 meses 116                             

Araguari Projeto 20 120,0                157 158 273.195              474                              5,2                               15 meses 233                             

Igarapé Projeto 21 57,0                   75 76 130.507              227                              2,6                               12 meses 116                             

Três Marias Projeto 22 172,9                242 244 421.103              731                              7,3                               12 meses 325                             

Igaratinga Projeto 23 5,0                     6,9 7 12.033                21                                ‐                              ‐ ‐                             

Igaratinga Projeto 24 3,0                     4,1 4 7.220                   13                                ‐                              ‐ ‐                             

Angueretá Projeto 25 5,0                     6,9 7 12.033                21                                ‐                              ‐ ‐                             

Angueretá Projeto 26 5,0                     6,9 7 12.033                21                                ‐                              ‐ ‐                             

509                    688           693                             1.197.176          2.078                          21                                ‐                              946                             

Módulo de referência
Potência média módulo 620        Wp
Módulos por container 576        
Módulos por pallete 36
Wp por pallete 22.320   
Palletes por container 16          
Containers por BL 10          
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4.2.1 Representar e cuidar de todos os assuntos de interesse da CEMIG perante os órgãos 
públicos, repartições públicas, autoridades portuárias, empresas privadas, 
seguradoras e bancos envolvidos, observando os termos das procurações a serem 
outorgadas por intermédio da CEMIG junto aos importadores e exportadores. 

4.2.2 Promover, com prioridade absoluta, em até 24 horas após a presença de carga, os 
desembaraços de bens de importação da CEMIG com o objetivo de manter a 
liberação da mercadoria dentro do primeiro período de armazenagem contratado. 

4.2.3 Prestar serviços de desembaraços e a assistência aduaneira em feriados, fins de 
semana e qualquer horário onde existir expediente aduaneiro. 

4.2.4 Manter diariamente a CEMIG informada sobre o andamento dos processos de 
desembaraço aduaneiro bem como qualquer outro impedimento que implique na 
paralisação do processo. 

4.2.5 Apresentar gráficos, KPI’s e planilhas de controle das atividades conforme padrões a 
serem estipulados pela CEMIG. 

4.2.6 Lançar ou consultar, em sistemas corporativos da CEMIG, dados relativos às 
atividades aduaneiras de importação e exportação que visem facilitar ou otimizar o 
fluxo de informações necessárias. 

4.2.7 Disponibilizar informações tais como: controle diários de processos, KPI de 
performance e quaisquer outros controles relativos aos serviços aduaneiros para 
acompanhamento e/ou possibilidade de envio de dados por meio eletrônico para 
nosso sistema corporativo. 

4.2.8 Efetuar pagamentos em nome da CEMIG. 

4.3 Control tower 

4.3.1 A CONTRATADA prestará à Cemig o serviço de coordenação e acompanhamento 
da fabricação, do transporte das peças e equipamentos no país de origem, bem como 
a administração de desembaraço aduaneiro, acompanhando os embarques em 
contêineres ou em navios previamente fretados, respectivo acompanhamento no 
desembarque e novamente no transporte rodoviário, encerrando quando da descarga 
no local de destino (armazém geral ou usina fotovoltaica), na modalidade porta a 
porta, inclusive na gestão de armazenagem.  

4.3.2 A CONTRATADA utilizará todas as condições possíveis de aproveitamento fiscal, 
usufruindo a Cemig dos créditos existentes para a natureza do empreendimento, 
tratando-se de incentivo de Ex- Tarifário, REIDI, ICMS, PIS, COFINS, cuidando da 
instrução de emissão de notas fiscais e outras advindas das exigências fiscais. 
Providenciará a obtenção das licenças de transportes junto aos órgãos fiscalizadores. 

4.3.3 Conferência e adequação da descrição da mercadoria e sua Nomenclatura Comum 
do Mercosul - N.C.M (enquadramento tarifário) para a emissão da Licença de 
Importação – LI e o desembaraço aduaneiro. 

4.3.4 Acompanhamento da descarga dos containers no armazém geral e usina fotovoltaica. 

4.3.5 Elaborar desenho logístico completo e definição de planos de contingência 

4.3.6 Disponibilizar ferramentas de gestão e controle contendo, minimamente: 

 Todos os documentos do processo 

 Expectativas de recebimento e follow up em tempo real 

 Controle de demurrage  

 Histórico analítico das importações 
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 Acompanhamento das suas operações em tempo real 

 BI analítico atualizado em tempo real com acesso a todos os documentos da 
operação 

 Tracking de container 

 Datas previstas e realizadas dos eventos 

 Data da chegada do container no porto de embarque 

 Carregamento e partida do container no porto de embarque 

 Data da chegada do container no porto de destino 

4.3.7 Gestão do fluxo pré-embarque 

 Verificar as Cartas de Crédito, se aplicáveis. 

 Enviar à CONTRATANTE os documentos de importação, como Commercial 
Invoice, Packing List - PL, Bill of Lading – BL e outros, se aplicável, garantindo 
que estes sejam emitidos corretamente para agilidade no registro e 
desembaraço. 

 Elaborar o Cronograma de Embarque de acordo com a capacidade da 
CEMIG e seus FORNECEDORES em receber contêineres no local do projeto 
ou no Armazém Geral. 

 Mostrar o Estimated Time of Arrival - ETA de cada embarque. 

4.3.8 Gestão do fluxo Embarque 

 Monitorar transporte de equipamentos. 

 Atualizar cronograma de recebimento de acordo com sua data prevista de 
chegada. 

 Enviar custos de desembaraço aduaneiro - estimados antes da chegada da 
carga, de acordo com o prazo de pagamento estipulado. 

 Agendar o pagamento de todas as despesas de nacionalização. 

 Coordenar com o Porto a chegada do contêiner com 35 dias antes do ETA. 

4.3.9 Gestão do fluxo Pós-embarque 

 A responsabilidade de descarregar os containers em obra fica com a 
CONTRATANTE e seus Fornecedores. Cabe à CONTRATADA acompanhar 
o transporte e descarregamento de containers, e assessorar nos casos de 
acionamento do seguro, se aplicável. 

 Gestão dos pagamentos relativos à importação de mercadorias.  

 Negociar e contratar armazenagem em zona primária e secundária. 

 Coordenar a retirada dos equipamentos entre o terminal portuário e a 
transportadora de acordo com a liberação aduaneira da carga. 

 Agendamento de retirada do container no terminal.  

 Acompanhamento da coleta dos containers.  

 Organização e acompanhamento da entrega junto à transportadora. 

 Acompanhamento da descarga. 
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 Devolução do container vazio e limpo. 

 Coordenar operações de seguro. 

• Averbar a mercadoria em sua apólice de seguros para cobertura total da 
operação.  

• Acompanhar o Incoterm previamente definido entre CEMIG e o exportador. 

• Gerenciar a cobertura durante a operação no porto de destino até o 
momento da entrega na obra.  

• Fazer gestão de todos os documentos relacionados ao processo de 
importação. 

• Fornecer às seguradoras toda a documentação e informação pertinente 
aos processos em caso de necessidade de abertura de sinistro. A 
CONTRATADA será responsável pelo contato com as seguradoras e 
reportará à CEMIG todas as tratativas. 

 Fazer a Gestão de Riscos e emitir relatório mensal considerando, no mínimo, 
os itens e a matriz a seguir:  

• Falha na identificação e descrição completa de mercadorias. 

• Classificação fiscal da mercadoria incorreta. 

• Glosa de ex-tarifário. 

• Quantificação incorreta na unidade de medida estatística estabelecida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

• O importador ou beneficiário de regime aduaneiro (como o REIDI) omitir ou 
prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza 
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação 
do procedimento de controle aduaneiro apropriado. 

• Documentos de importação falsificados ou adulterados que resultem na 
confirmação de práticas de fraude, dolo ou sonegação. 

• Apresentação de fatura comercial em desacordo com as exigências 
estabelecidas pelo regulamento aduaneiro emitida nos termos do art. 557 
do regulamento aduaneiro (Decreto nº 6.759/20091 Governo Federal). 

• Cargas não declaradas e/ou documentos em desacordo. 

• Redirecionamento pela fiscalização aduaneira de DI parametrizada em 
canal verde, para canal amarelo ou vermelho. 

• Embarque da mercadoria após o vencimento do prazo de validade da 
licença de importação (LI). 

• Descrição inexata ou inadequada no registro de LI. 

• Falta de homologação do INMETRO ou certificados pertinentes no caso de 
mercadorias que requeiram certificação/homologação. 

• Falta de habilitação de RADAR ou vinculação do RADAR com o 
importador. 

• Greve ou redução de quadro dos fiscais. 

• Análise da alíquota incorreta para o ICMS importação. 

 
1 Decreto nº 6759 (planalto.gov.br) 
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• Erro na emissão de NF de entrada importação, como não destaque de 
impostos, Código Fiscal de Operações e de Prestações - CFOP, endereço 
incorreto, volume divergente, entre outros. 

• Emissão de Guia ICMS com informações erradas. 

• Mal condicionamento da carga e falta de conferência do agente de carga.  

• Atraso na devolução de container ultrapassando o período de free time. 

• Indisponibilidade de grade para realização de booking na data de 
embarque desejada. 

• Carga movimentada ou armazenada sem o devido cuidado no armazém 
(principalmente para os módulos). 

• Descarga ou manuseio da mercadoria realizado sem o devido cuidado no 
destino final (principalmente para módulos). 

• Falta de planejamento da entrega. 

4.3.10 Despacho Aduaneiro e Importação 

 Executar serviço de despacho aduaneiro por despachante aduaneiro 
regularmente com registro válido pela Receita Federal do Brasil para realizar 
a importação de mercadorias, bem como realizar a preparação, entrada e 
acompanhamento da tramitação e apresentação de documentos relativos ao 
despacho aduaneiro. 

 Subscrever termos de responsabilidade em nome da Cemig no que se refere 
as obrigações aduaneiras. 

 Tomar ciência e recebimento de intimações, de notificações, de autos de 
infração, de despachos, de decisões e de outros atos e termos processuais 
relacionados com o procedimento de despacho aduaneiro. 

 Acompanhar a verificação da mercadoria na conferência aduaneira, inclusive 
da retirada de amostras para assistência técnica e perícia, recebimento de 
mercadorias desembaraçadas. 

 Acompanhar e informar ao Back Office CEMIG a chegada da carga através 
dos sistemas (CE Mercante2 / MANTRA3 / Trânsito4). 

 Retirar documentos instrutivos (conhecimento de embarque, fatura, packin 
list, certificado de origem, etc.) juntos aos armadores, companhia aérea, 
agentes de carga, transportadores e bancos. 

 Informar ao Back Office CEMIG via e-mail toda e qualquer tipo de divergência 
(avaria, peso, extravio, etc.). 

 Solicitação desova/acompanhamento de container junto aos terminais 
conforme solicitação do cliente e alinhado com Back Office CEMIG. 

 Solicitar fotografia junto ao terminal referente às mercadorias e/ou 
embalagens avariadas para envio a CEMIG para que o mesmo possa avaliar 
a gravidade e autorizar (ou não) a ciência de avaria. 

 Informar ao Back Office CEMIG via e-mail status de atracação imediatamente 
após a presença de carga (disponibilidade de registro da Declaração de 

 
2 Consulta CE — Receita Federal (www.gov.br) 
3 Siscomex Mantra — Receita Federal (www.gov.br) 
4 Siscomex Carga — Receita Federal (www.gov.br) e Portal Único Siscomex 
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Importação - DI). 

 Comunicar ao Back Office CEMIG por e-mail sobre cargas no terminal 
pendentes de registro de D.I. 

 Solicitar e acompanhar, via sistema do terminal, alteração de tratamento5 
TC1 (pátio vencido) para TC6. 

 Solicitar ao Back Office providências quanto ao pagamento de valores junto 
ao armador/agente/companhia aérea referente aos custos de taxa de 
desconsolidação/frete e taxas locais de conhecimento de transporte. 

 Enviar documentos instrutivos por e-mail aos terminais para 
acompanhamento e reconhecimento/identificação de carga Less Than 
Container Load  -LCL/desovada. 

 Solicitar posicionamento da carga junto aos terminais, para realização de 
inspeção, conferência física, repesagem, sempre que solicitado pela RFB. 

 Acompanhar vistoria de mercadoria sinistrada quando ocorrer situações de 
avarias extremas na qual é agendada com Receita Federal, terminal, 
seguradora, transportadora e representante do importador. 

 Relevar à pena de perdimento, para a disponibilização do Registro da 
Declaração de Importação quando a mercadoria for considerada 
abandonada. 

 Acompanhar vistoria/inspeção física de mercadoria sujeita a anuência de 
órgãos governamentais, fazer abertura de dossiê digital para anexação dos 
documentos necessários para deferimento da Licenciamento de Importação 
– LI (deferimento após chegada da carga). 

 Protocolar carta protesto junto a terminal / Cia. de transporte constando que 
a carga contém avaria, quando solicitado pela Seguradora, para que esta 
seja verificada no estabelecimento do importador e sendo constatada, será 
acionada todos os envolvidos. 

 Apresentar e acompanhar processos pertinentes a Marinha Mercante 
(Adicional ao Frete Para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM) junto a 
RFB. 

 Elaborar/registrar a Declaração de Trânsito Aduaneiro - DTA para os 
processos marítimos quando for solicitado pelo Back Office CEMIG e 
promover o desembaraço conforme o canal de parametrização. 

 Verificar e acompanhar status de liberação do Ministério da Agricultura e 
Pecuária - MAPA (liberado ou selecionado para inspeção) no site dos 
terminais/SIGVIG ou outro sistema vigente. 

 Apresentar requerimento / Documento de Acompanhamento de Trânsito - 
DAT-EM de inspeção de madeira junto ao MAPA, nos casos de mercadorias 
com embalagens e/ou suporte de madeira, acompanhar conferência quando 
for solicitado pelo MAPA. 

 Enviar cópia do conhecimento de carga aos prestadores de serviços, para 
realização de inspeção de madeira junto ao MAPA. 

 Acompanhar a liberação do MAPA no site dos terminais após processo de 

 
5 TC1 = Liberação Imediata, TC2 = Trânsito Rodoviário Imediato, TC3 = Trânsito Imediato Nacional, TC4 = 
Remoção para EADI, TC5 = Trânsito Internacional, TC6 = Carga Local, TC7 = Trânsito Nacional Armazenado e 
TC8 = Trânsito Internacional Armazenado 
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inspeção. 

 Comunicar imediatamente ao Back Office CEMIG status de 
liberação/condenação da madeira. 

 Solicitar junto ao MAPA reinspeção da madeira condenada. 

 Tomar ciência do Termo de Ocorrência / Intimação. 

  Solicitar ao terminal e enviar ao Back Office CEMIG fotografia e Termo de 
Ocorrência referente a madeira condenada. 

  Proceder com processo administrativo junto a RFB e MAPA, acompanhar a 
dissociação para devolução das embalagens condenadas e/ou devolução 
total (embalagem e mercadoria). 

 Conduzir o processo de devolução de madeira condenada considerando as 
particularidades de cada aduana. 

 Controlar o prazo de devolução da madeira condenada alertando sempre ao 
Back Office CEMIG por e-mail sobre o vencimento. 

 Manter "controle de madeira condenada" atualizado sempre que houver 
alteração do status do processo. 

 Fazer anexação dos documentos (Conhecimento de embarque e extrato da 
DUE averbada) através de Dossiê, para finalizar o processo de devolução da 
madeira condenada. 

 Solicitar concessão do visto ICMS/Exoneração junto a SEFAZ 
presencialmente ou através do sistema Pagamento Centralizado Comercio 
Exterior - PCCE ou Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual 
- SIARE para os estados que aderiram ao convênio. 

 Elaborar a Declaração de Mercadorias Importadas - DMI no site e-fisco em 
situações possíveis de operação em Pernambuco, nos casos de produtos 
que não são utilizados na produção (CEMIG) e para os importadores 
sistemistas, após o deferimento se deslocar até o posto fiscal da SEFAZ para 
concessão do visto manual. 

 Efetuar o registro do ICMS no sistema Siscomex (pago ou exonerado) para 
a retirada da mercadoria (situação que a concessão não tenha sido realizada 
através do PCCE), quando não for de forma automática. 

 Para Todos Canais: Providenciar averbação da carga junto ao terminal, 
apresentando todos os documentos necessários (seja enviados através de 
upload ou impresso). 

 Canal VERDE: Emitir o Comprovante de Importação e fazer a entrega dos 
documentos de liberação necessários para retirada da mercadoria (C.I, D.I, 
GARE e/ou DAE e/ou EXO, DANFE, MAPA) junto ao transportador e terminal 

 Canal AMARELO: Fazer a anexação de documentos (dossiê) via portal 
Siscomex e acompanhar conferência documental junto ao auditor fiscal, após 
o desembaraço fazer a entrega dos documentos de liberação necessários 
para retirada da mercadoria (C.I, D.I, GARE e/ou DAE e/ou EXO, DANFE, 
MAPA) junto ao transportador e terminal 

 Canal VERMELHO/CINZA: Fazer a anexação de documentos (dossiê) via 
portal Siscomex, efetuar a conferência física das mercadorias junto ao 
Auditor fiscal, após o desembaraço fazer a entrega dos documentos de 
liberação necessários para retirada da mercadoria (CI, D.I, GARE e/ou DAE 
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e/ou EXO, DANFE, MAPA) junto ao transportador e terminal 

 Consultar status de liberação da carga através dos sistemas (Siscarga, 
SEFAZ, MANTRA, MAPA, etc.) antes da entrega dos documentos liberados 
ao transportador, a fim de evitar problemas no momento do carregamento 
por algum tipo de retenção/bloqueio. 

 Acompanhar o Auditor fiscal na inspeção física de mercadorias no domicílio 
do importador. 

 Analisar/criticar as exigências aduaneiras, feitas durante o processo de 
desembaraço e fornecer esclarecimentos e comprovações à fiscalização, 
sempre com alinhamento e concordância do Back Office CEMIG. 

 Solicitar faturamento ou emissão de boleto de despesas de armazenagens 
junto ao terminal e enviar ao Back Office CEMIG para providências quanto 
ao pagamento das mesmas (necessário para as empresas que não possuem 
contrato de conta corrente/faturamento junto aos terminais). 

 Informar ao Back Office CEMIG, importador e transportador por e-mail, 
relação dos processos desembaraçados e disponíveis para carregamento do 
dia. 

 Elaborar petições junto aos órgãos intervenientes (RFB, MAPA, Terminais, 
etc.) antes, durante e depois do processo de desembraço aduaneiro sempre 
que houver necessidade. 

 Intervir junto aos terminais, para disponibilização de janelas prioritárias para 
carregamento de DI´s críticas já desembaraçadas, caso seja solicitado pelo 
Back Office CEMIG. 

 Enviar à CONTRATANTE, sob protocolo, prestação de contas com todos os 
recibos e documentos originais ao fim de cada processo de embarque e 
manter arquivo físico e/ou digital da documentação de todos os embarques 
feitos por até 5 anos.   

 Auxiliar o Back Office CEMIG em todas as etapas do desembaraço 
aduaneiro, fornecendo informações para facilitar o cumprimento das 
exigências fiscais. 

 Providenciar junto aos cartórios, sempre que houver necessidade, 
autenticação e/ou reconhecimento de firma em documentos diversos. 

 Acompanhar os representantes da CONTRATADA em visitas junto aos 
terminais e transportadores. 

 Solicitar autorização para entrada e acompanhar o representantes da 
CONTRATADA, quando necessário para prestar esclarecimentos ou 
explicações de dúvidas junto a RFB e/ou realizar manutenção em veículos 
que apresentem problemas mecânicos antes de embarcarem ou serem 
carregados após o desembaraço. 

 Providenciar abertura de processo SVA (Sistema de validação e 
autenticação de documentos) ou processo digital junto a Receita Federal e 
fazer juntada de documentos no portal e-CAC de processos atípicos de 
admissão temporária. 

 Fazer Follow-up da operação, notificando a CEMIG qualquer problema no 
curso do despacho aduaneiro. 

 



        CLASSIFICAÇÃO: | DIRECIONADO | 
 

17.003-CO/PM-XXX/23 – Rev.1         Página 12 

Classificação: Direcionado

4.3.11 Solução de Logística com Transporte Nacional, Carga e Descarga 

 Constitui escopo deste fornecimento, sem ônus adicional para a 
CONTRATANTE, não cabendo à CONTRATADA nenhuma remuneração 
adicional ou transferência de custos de todos os serviços, caminhões, 
pranchas, licenças de transporte, seguros (transporte, carga, descarga, 
içamento, descida), materiais, guindastes, equipamentos e adequações de 
qualquer natureza, mesmo quando não mencionados explicitamente, mas 
que sejam usuais ou necessários à eficiente execução do escopo de 
fornecimento. 

 Transporte dos módulos fotovoltaicos do local indicado pela 
CONTRATANTE, conforme item 3.3 desta especificação técnica. 

 Carga e descarga dos módulos fotovoltaicos no Porto Brasil e armazéns 
gerais e disponibilização para desova de containers ou descarga de paletes 
nas Usinas Fotovoltaicas, conforme item Erro! Fonte de referência não 
encontrada. a 3.3.2. 

 A realização do transporte rodoviário das mercadorias deverá ser iniciada até 
24 (vinte e quatro) horas úteis após a conclusão do desembaraço aduaneiro, 
com a emissão da CI e com transportadoras previamente indicadas no 
presente contrato, atendendo as necessidades da Cemig quanto a datas, 
horas e números de entregas diárias, conforme cronograma apresentado em 
contrato, com local da entrega definida pela Cemig. 

 Notificar imediatamente a Cemig sobre os casos de faltas e avarias para que 
possa realizar o protesto e abertura de reivindicação contra os envolvidos na 
operação logística: fornecedor, transportador internacional, operador 
portuário, depositário alfandegado e transportador terrestre.  

 Desenvolver rotograma da via e elaborar estudo logístico para aprovação 
junto à CEMIG. 

 O estudo logístico deve incluir o mapeamento de cinco transportadoras 
previamente qualificadas com experiência no transporte de projetos de 
módulos solares de grande porte. A transportadora deve estar devidamente 
inscrita no seu Grupo de Mercadoria correspondente junto à Cemig. 

 A CONTRATADA deverá possuir e disponibilizar acesso para consulta da 
CEMIG de ferramenta computacional que possibilite visualizar as rotas de 
transporte dos equipamentos e o acompanhamento da movimentação das 
cargas nas rodovias. 

 Indicar os documentos mínimos a serem fornecidos pelas transportadoras, 
como6: 

• Experiência em projetos solares anteriormente (definir montante). 

• Apólice de Seguro que cobre os Módulos Solares e o valor necessário  
(definir montante). 

• Capacidade financeira (definir montante). 

• Histórico de Desempenho (definir parâmetros). 

• Controle de GPS em veículos. 

• Código de Ética. 

• Condições das viaturas, ano das viaturas e última data de manutenção 
 

6 Definir valores a exigir 
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(definir parâmetros). 

• Programa de prevenção de dependência química para motoristas. 

• Controle e Comunicação de Acidentes. 

 Coordenar in loco a melhor definição de rota com a transportadora escolhida 
para acessar o local. 

 Realizar Cronograma de Entregas dos containers, respeitando-se:  

• O tempo negociado de armazenagem. 

• O tempo de descarregamento dos containers pela Cemig e seus 
Contratados. 

• O número de containers máximo previstos no BL (da ordem de 10 
containers/BL). 

• O mix de potência de cada UFV (já definido por BL e enviado pelo 
exportador). 

• Controle e gerenciamento de devolução de containers vazios (free time). 

 Disponibilizar planilhas atualizadas constantemente com as entregas de 
acordo com cada embarque, placas dos caminhões, contatos dos motoristas 
e horário estimado de entrega no local. A divisão do mix de potências é 
previamente estabelecida em conjunto com o exportador, de forma que cada 
BL seja destinado a uma UFV específica. 

 Coordenação do transporte rodoviário e acompanhamento até a entrega da 
carga no destino final. 

 Controle de devolução de containers e negociação do free time para controle 
de demurrage. 

 Será considerado nos preços para as atividades de transporte os custo por 
km rodado. 

 O custo relacionado ao combustível do frete que compõe a Remuneração 
deverá ser ajustado, para cima ou para baixo, de acordo com a variação 
acumulada do preço do diesel. Mencionado ajuste ocorrerá, mediante 
negociação entre as Partes, pela primeira vez após aceite da entrega da 9ª 
remessa e pela segunda e última vez após aceite da entrega da última 
remessa.  

 O ajuste aqui estabelecido apenas será devido caso a variação acumulada 
do preço do diesel supere 10% (dez por cento), para cima ou para baixo, do 
custo originalmente pactuado entre as Partes. Caso a variação acumulada 
apurada seja superior ao percentual aqui estabelecido, a Parte credora 
emitirá uma nota de débito para reembolso pela outra Parte em um prazo de 
X (x) dias contados da emissão de referido documento de cobrança. O 
montante a ser reembolsado será equivalente à diferença entre o custo do 
diesel originalmente pactuado e a variação acumulada efetivamente apurada 
entre a data-base e as datas aqui mencionadas.  

 Caso a variação acumulada apurada seja inferior ou igual a 10% (dez por 
cento) não será devido qualquer reembolso de uma Parte à outra. Para fins 
da presente cláusula, será considerada como data-base a data aposta na 
página de assinaturas do presente Contrato e, para fins de apuração da 
variação acumulada do custo do diesel deverão ser considerados os dados 
publicados no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
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Biocombustíveis (“ANP”) para o Estado de Minas Gerais. 

 Os valores serão ressarcidos de forma global, ao término dos serviços 
contratados. 

 As atividades de descarga dos equipamentos nas Usinas Fotovoltaicas, 
assim como a sua movimentação dentro das instalações, não serão objeto 
dessa contratação. 

4.3.12 Armazenamento 

 Os módulos fotovoltaicos que não seguirão diretamente para as Usinas 
Fotovoltaicas deverão ser armazenados em Armazém Geral que apresente 
uma estrutura e serviços mínimos necessários. 

 Deverão ser disponibilizados, no mínimo, xxxx7 m2 em Armazém Geral 
conforme cronograma a seguir. 

 A CONTRATANTE poderá definir os locais desejados para localização do(s) 
armazéns 

 Estrutura mínima: 

o Galpão com área total coberta mínima8 de x.xxxx m2.. 

o Área externa para manobra/movimentação de carreta com container de 
40”. 

o Presença de docas para descarga dos containers; 

o Completa estrutura de movimentação (empilhadeira e paleteira de 
capacidade mínima de 2,5 TON). 

o Piso industrial. 

o Área/sala de apoio administrativo de mínimo 9m2. 

o AVCB do Corpo de Bombeiros em vigor. 

o Departamento de obras para pequenas intervenções (bancadas, mesas, 
estrutura metálicas e de madeira, alvenaria). 

o Galpão presente em condomínio industrial. 

 Serviços mínimos oferecidos: 

o Operador de empilhadeira experiente e disponível em horário comercial. 

o Serviço de portaria com identificação e controle de acesso. 

o Serviço de Segurança armada 24hs. 

o Circuito interno de monitoramento (telecâmaras). 

o Sistema de alarme com detecção de intrusão. 

o Sistema para controle fiscal e inventário de estoque. 

o Serviço de apoio administrativo com as facilities (disponibilidade de 
internet/telefone/impressora/scanner/mesa com cadeiras). 

 
4.4 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO ESCOPO DO SERVIÇO 

 
7 A ser definido no momento da licitação e conforme empreendimentos e cronogramas da CONTRATANTE 
8 Idem notação 7 
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4.4.1 As horas de indisponibilidade por condição meteorológica ou interrupções por 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA serão devidamente apontadas para 
posterior assinatura do representante da CONTRATANTE. 

4.4.2 Por conveniência exclusivamente da CONTRATANTE, será emitida Ordem de 
Serviço para cada Pedido de Compra emitido pela Cemig. 

4.4.3 A CONTRATADA terá prazo de até 21 (vinte e um) dias corridos para início das 
atividades solicitadas. Este será considerado o período de mobilização. 

4.4.4 A CONTRATADA terá prazo de 07 (sete) dias corridos para desmobilização dos 
insumos utilizados durante a realização das atividades. 

4.4.5 Caso a CONTRATADA não mobilize os desmobilize nos termos descritos na 
especificação técnica, será cobrado, a título de multa, o valor de 0,01% (zero vírgula 
zero um porcento) por dia de atraso, sobre o valor do serviço em atraso. 

4.4.6 Não serão aceitos acréscimos de custos e prazos para mobilização e/ou 
desmobilização para substituição de caminhões, pranchas, licenças de transporte, 
dentro outros, visando adequação em função de alteração de condições climáticas 
e/ou problemas técnicos mecânicos. 

4.4.7 Largura das vias de acesso no interior das Usinas Fotovoltaicas9: xx m. 

4.4.8 Os custos com qualquer avaria causada pela equipe e/ou equipamento da 
CONTRATADA na execução de suas atividades, deverão ser arcados por esta. 

4.4.9 A recuperação de eventuais danos causados pela CONTRATADA, deverá ser 
executada por empresa aprovada pela CONTRATANTE no menor prazo possível e 
não será motivo para justificar atraso nas atividades correspondentes à Ordem de 
Serviço. 

4.4.10 Todos os custos para correção dos danos causados às Usinas Fotovoltaicas 
ou a terceiros, por dolo ou culpa dos seus empregados, prepostos ou subcontratados 
na execução dos serviços, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 
4.5 INFORMAÇÕES SOBRE SUBCONTRATAÇÃO 

4.5.1 A CONTRATADA poderá subcontratar partes do escopo mediante autorização formal 
prévia da CONTRATANTE, sem prejuízo de sua integral responsabilidade pelo 
cumprimento das obrigações previstas nesta especificação técnica e no contrato, 
obedecendo também às seguintes premissas: 

4.5.2 Subcontratação dos serviços de transporte, desde que seja com autorização da 
CONTRATANTE e com empresa devidamente inscrita nos seu Grupo de Mercadoria 
correspondente. 

4.5.3 Subcontratação dos serviços de carga e descarga dos módulos fotovoltaicos no 
Armazém Geral, desde que seja com autorização da CONTRATANTE e com 
empresa devidamente inscrita nos seu Grupo de Mercadoria correspondente. 

4.5.4 Caso a CONTRATADA opte pela subcontratação de parte dos serviços, a 
SUBCONTRATADA deverá prover um supervisor com experiência mínima de 03 
(três) anos na atividade SUBCONTRATADA. 

4.5.5 Os SUBCONTRATADOS deverão respeitar exigências e determinações desta 
especificação técnica, inclusive no que diz respeito aos aspectos técnicos e de 
segurança do trabalho. 

4.5.6 Não poderão ser subcontratados os serviços de gestão das atividades. 

 
9 A ser informado pela CONTRATANTE na licitação. 
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5. RESPONSABILIDADES 

5.1 DA CONTRATADA 

5.1.1 Deverá ser fornecido pela CONTRATADA mão de obra qualificada, veículos, licenças 
de transporte e seguros. 

5.1.2 A CONTRATADA é responsável direta pela execução da totalidade dos serviços 
objeto da presente especificação técnica, inclusive pela administração, planejamento 
e coordenação dos mesmos. 

5.1.3 Atender condicionantes definidas nas licenças de transporte, como, por exemplo, 
batedores, horário de rodagem, rota, etc. 

5.1.4 A CONTRATADA deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, 
ter um diário para as atividades de transporte, manter atualizado o cronograma de 
execução das atividades, desde as fases iniciais até a entrega dos equipamentos nas 
usinas fotovoltaicas. 

5.1.5 Enviar cronograma de atividades diariamente, bem como os itens concluídos no dia 
anterior. 

5.1.6 Atender aos requisitos de saúde e segurança conforme ANEXO III – “Formulário de 
avaliação de segurança e outros requisitos” desta especificação técnica. 

5.1.7 A documentação de empregados (por exemplo, ficha de registro, exames, 
treinamentos, EPI/EPC, etc.) deverá ser tramitada e apresentada pela 
CONTRATADA para verificação e validação por meio do Sistema de Gerenciamento 
Eletrônico de Conteúdo Corporativo de Segurança do Trabalho da Cemig (GESET). 

5.1.8 Para a mobilização inicial das equipes, os dossiês dos empregados devem ser 
inseridos no GESET atendendo a todas as exigências legais e contratuais, em arquivo 
PDF (os arquivos devem estar legíveis e não é necessária uma alta resolução), em 
apenas um arquivo para cada dossiê de empregado (com toda a documentação). 

5.1.9 Observar as disposições legais que regulam o exercício de sua atividade como 
empresa legalmente habilitada para a prestação dos serviços, objeto do contrato. 

5.1.10 Cumprir as normas locais, normas técnicas aplicáveis para as atividades e 
normas regulamentadoras. 

5.1.11 Limpar e conservar a área de trabalho e equipamentos de propriedade da 
CONTRATANTE. O serviço só será aceito como concluído, após a entrega do local 
e equipamentos limpos. 

5.1.12 É proibida a queima de qualquer tipo de resíduo, em qualquer instalação da 
CONTRATANTE. 

5.1.13 Apresentar a Análise Preliminar de Risco (APR) antes das atividades, 
indicando os riscos envolvidos na atividade com pessoas e equipamentos, propondo 
controle para eliminar e mitigar os riscos. 

5.1.14 A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE a 
ocorrência de quaisquer acidentes, danos, avarias ou perdas dos equipamentos sob 
seu manuseio. 

5.1.15 É de total responsabilidade da CONTRATADA o treinamento e a qualificação, 
técnica, operacional e administrativa, de seus empregados, bem como a 
quantificação dos recursos de mão de obra envolvidos nos trabalhos, devendo 
obedecer às leis e normas regulamentadoras, inclusive a parte referente à segurança 
e medicina do trabalho. 
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5.1.16 Na falta de mão de obra durante a vigência do Contrato, a CONTRATADA 
deverá substituí-lo sem prejuízo ao andamento dos serviços. As substituições e/ou 
acréscimos de membros da equipe técnica deverão ser previamente comunicadas à 
CONTRATANTE, acompanhadas das devidas documentações comprobatórias em 
relação à equivalência técnica com a existente, condicionadas a aceitação destas à 
análise por parte da CONTRATANTE. 

5.1.17 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelas despesas de sua equipe de 
trabalho, incluindo aqueles referentes aos encargos sociais e impostos. Como 
exemplo os uniformes, EPIs, hospedagem, alimentação, transporte para locomoção, 
para mobilização e desmobilização de todos os materiais e abastecimento de 
combustível dos equipamentos, veículos próprios ou alugados. 

5.1.18 A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos do retrabalho com 
atividades que não estiverem dentro dos padrões estabelecidos na especificação 
técnica e no contrato. 

5.1.19 A CONTRATADA deverá manter permanentemente junto às equipes um 
representante autorizado, devidamente credenciado, por escrito, para receber as 
instruções da fiscalização, bem como proporcionar toda a assistência e facilidades 
necessárias ao bom cumprimento e desempenho das inspeções, sanando de 
imediato as irregularidades apontadas. 

5.1.20 Excepcionalmente, caso seja necessário qualquer atividade não prevista, a 
CONTRATADA deverá informar, por escrito e no menor tempo possível, à 
CONTRATANTE, para que essa avalie em conjunto com a CONTRATADA e defina 
as ações a serem tomadas. 

5.1.21 A CONTRATADA deverá contratar: 

 Seguro de Riscos de Engenharia – Cobertura mínimas: 

 
Quadro 01 - Seguro de Risco de Engenharia 

COBERTURAS MÍNIMAS (sugerir itens e valores) LIMITE MÍNIMO SEGURADO
Básica – All Risks R$ (Preço Global do Contrato) 
Despesas Extraordinárias R$ xxxxx,00
Tumultos, Greves, Lock-out, atos dolosos R$ xxxxx,00
Despesas de Remoção de Entulho do Local
Segurado/ Desentulho 

R$ xxxxx,00 

Equipamentos Móveis e Estacionários R$(Valor total dos 
equipamentos que serão utilizados)

Honorários de Peritos R$ xxxxx,00 

Cobertura de Operação Carga, Descarga, Içamento, 
descida, transporte 

R$ xxxxx,00 

Responsabilidade Civil Geral e Cruzada 
Cláusula de Cobertura de Empregador

R$ xxxxx,00 

Cláusula Particular de Danos Morais (decorrentes 
das coberturas demonstradas acima)

Sublimite de xx% do limite mínimo 
definido acima 

 
Nota 01: A CONTRATANTE deverá ser nomeada como cossegurada/beneficiária. 

 Caso a CONTRATADA já possua apólice de seguro ampla referente aos riscos 
constantes dos itens para qualquer risco solicitado neste documento, não será necessária 
a contratação específica, sendo-lhe obrigatório, no entanto, a devida comprovação 
através de Certificados de Seguro emitidos pela Seguradora, que garanta a cobertura 
pretendida, bem como a comprovação do pagamento do respectivo prêmio. 

 Qualquer Seguro estabelecido neste documento que, comprovadamente, não possa vir a 
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ser contratado no mercado, deverá ser desconsiderado e não será computado no custo da 
proposta, entretanto a CONTRATADA ficará integralmente responsável pelo 
ressarcimento de eventuais danos decorrentes de eventuais sinistros. 

 
5.2 DA CONTRATANTE 

 Emitir cada uma das Ordens de Serviço (OS) definidas nesta especificação técnica dentro 
da vigência definida em contrato. 

 Fornecer todos os dados técnicos existentes dos equipamentos que são objeto dessa 
contratação. 

 Designar empregado para atuar como fiscal dos serviços, como elemento de ligação entre 
as Usinas Fotovoltaicas a e a CONTRATADA e para fiscalizar e dar aceite nos serviços. 

 Autorizar a entrada de veículo da CONTRATADA, quando da necessidade de entrega e/ou 
retirada de materiais e ferramentas da CONTRATADA utilizadas nos trabalhos. 

 Assegurar o acesso do empregado da CONTRATADA devidamente identificado em suas 
dependências, nos locais de realização do serviço. No primeiro acesso de cada 
empregado haverá uma reunião de integração de saúde e segurança na Usina 
Fotovoltaica antes do início das atividades. 

 Solicitar a substituição de um ou mais profissionais da CONTRATADA que estiverem 
atuando em desacordo com o estabelecido contratualmente, comprometendo a qualidade 
dos serviços, segurança de pessoas, equipamentos ou meio ambiente, ou ainda que 
apresente conduta inadequada em desacordo com o código de ética da CONTRATANTE. 

 Solicitar em qualquer momento a execução de uma ou mais tarefas que precisam ser 
refeitas, seja em parte ou por completo, que não estejam dentro dos padrões 
estabelecidos. 

 Orientar empregados da CONTRATADA quanto às normas e instruções a serem 
cumpridas. 

 
6. FATURAMENTO 

Os faturamentos devem ser feitos com números inteiros, sem frações na casa de centavos de 
real, de forma a termos faturamentos múltiplos do preço unitário. 
 
A operação de importação tem como portos de referência, os portos de Santos (SP) e Rio de 
Janeiro (RJ), podendo ocorrer desembarques esporádicos em EADI - Estação Aduaneira 
Interior (porto seco) em Minas Gerais ou outros portos brasileiros, por exceção. Também 
poderão ocorrer operações via aérea em casos específicos. 

 
Os valores possíveis para os diversos tipos de serviços que podem ser prestados no escopo 
dessa contratação são os expressos na tabela a seguir: 
 

Descrição do Serviço  Unidade  Tarifa 

Coordenação (control tower)       

Gestão porta a porta do processo  Processo (BL)   

Marine Surveyor na Origem (China)  Inspeção   

Marine Surveyor no Destino (Santos)  Inspeção    

Importação       

Habilitação ao Radar (Receita Federal)  Por CNPJ    

Gestão do Processo Aduaneiro de Importação (Despacho Aduaneiro de Importação) – MARÍTMO  Por D.I.    

Armazenagem em zona primária e secundária (sobre o valor da carga por períodos de 15 dias)  %   
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Gestão do Processo Aduaneiro de Importação (Despacho Aduaneiro de Importação) – AÉREO  Por D.I.    

Emissão de Licença de Importação e diligenciamento (NCM: 8541.43.00)  Por licença    

Declaração de Trânsito Aduaneiro  Por DTA    

Pleito de Ex‐tarifário (sobre a economia gerada)  Por pleito   

Processos atípicos (ex. Admissão/Exportação Temporária, Entreposto Aduaneiro e etc.)  Processo (BL)    

Consultoria de Importação  Processo (BL)    

Solução de Logística com Transporte nacional       

Transporte R$/km  R$/km    

Carga, Descarga e Armazenamento de Módulos Fotovoltaicos       

Mobilização/desmobilização (estrutura já montada)  Un    

Supervisão de carga, descarga e armazenamento (sobre o valor do processo por 30 dias)  %   

Armazenagem por m2, sem empilhamento (por períodos de 30 dias)  M2    

Estadia de caminhão (cobrança após 5h de espera)  tonelada/hora    

Seguro armazém (sobre o valor da carga por períodos de 30 dias)   %   

Inserir abaixo itens de contingências       

Isca Camuflada (para containers com valor entre R$750.000 a R$1.500.000)  Isca/containers    

Escolta (para containers com valor entre R$1.500.000 a R$3.000.000)  Viagem    

Remoção entre terminais na zona primária (cargas acima de R$ 500.000)  Container    

Armazenagem em zona primária ou secundária (sobre o valor da carga e por períodos 
subsequentes de 15 dias) 

%   

Seguro em zona primária ou secundária (sobre o valor da carga e por períodos subsequentes de 
15 dias) 

%   

Posicionamento em zona primária  Container    

Abertura de container em zona primária  Container    

Lacre de segurança em zona primária  Lacre    

Repesagem em zona primária  Container    

Deslocamento para inspeção no exterior (mínimo)  Processo   

Deslocamento para inspeção no exterior (máximo)  Processo   

 
 

7. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

 O padrão dos documentos que deverão ser apresentados para a CONTRATANTE, em 
papel ou meio eletrônico, em conformidade com as Normas Técnicas brasileiras aplicáveis, 
será estabelecido entre as partes na adjudicação do Contrato de fornecimento. 

 A CONTRATADA deverá enviar mensalmente para verificação e validação da 
CONTRATANTE, por meio do portal de controle e fiscalização de documentação 
previdenciária e trabalhista, SARSNET, documentos referentes à sua força de trabalho 
como: Controle de Frequência, Holerite, SEFIP, GPS, Plano de Saúde, etc. A 
CONTRATANTE disponibilizará acesso ao sistema SARSNET. 

 

8. REFERÊNCIAS 

 Referências Normativas aos dispositivos aplicáveis: 

 ISPE - Índice de Segurança Praticada; 

 NR-6 - Equipamentos de proteção individual - EPI; 

 NR 05 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 
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 NR-7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO; 

 NR-9 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; 

 NR-11 - Movimentação, armazenagem e manuseio de materiais; 

 NR 16 – Atividades e Operações Perigosas; 

 NR 17 – Ergonomia; 

 NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

 NR-26 - Sinalização de segurança; 

 NR-24 - Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho; 

 NR-25 - Resíduos Industriais; 

 ABNT NBR 11436 Sinalização manual para movimentação de carga por meio de 
equipamento mecânico de elevação – Procedimento; 

 ABNT NBR 14768 Guindastes – Guindaste articulado hidráulico – Requisitos; 

 ABNT NBR 16463-1 Guindastes; 

 ABNT NBR 16463-2 Guindastes; 

 ABNT NBR 8400 Cálculo de equipamento para levantamento e movimentação de cargas 
– Procedimento; 

 Caso haja divergências entre esta Especificação, Procedimentos, Normas e Códigos 
aplicáveis, sempre deverá ser utilizado o critério mais rígido, a menos que haja acordo de 
forma diferente entre a CONTRATADA e CONTRATANTE. 
 

9. LISTA DE ANEXOS 

Anexo I -. 

Anexo II – 

 


